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DRUK Nr5
Znak sprawy ZP271.11.2011

WZOR UMOWY

Umowa Nr ZP272.11.2011
O ROBOTY BUDOWLANE W SPRAWACH ZAMOWIE N PUBLICZNYCH

Zawartaw dniu .........coooeiieiieieins 2011r. w Polskiej Cerekwi  pomi edzy:
Gmin g Polska Cerekiew
posiadajacg siedzibe w Polskiej Cerekwi (47-260) przy ul. Raciborskiej 4, posiadajaca
REGON:000546070, NIP: 749-10-02-028, zwang dalej ,Zamawiaj acym",
reprezentowang przez:
1. Wojta Gminy - in z. Krystyn e Helbin
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Marii Wieczorek - Juzwiszyn
a
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Wykonaweca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),
na podstawie oferty zdnia ........................... 2011r.

81
[Przedmiot umowy]

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i montaz sciany przesuwnej pomiedzy
rozprezalnig a halg treningowo-widowiskowg w obiektach wchodzacych w sktad
Wielofunkcyjnego O srodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie budowanego na
dzialce o numerze 366/14 zgodnie z projektem wykonawczym, Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, ofertg Wykonawcy - kosztorysem ofertowym bedgcym
zalacznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

§2
[Przedstawiciele stron, wspétdziatanie stron]

1. Zamawiajacy zgodnie ze szczegdblowymi wymaganiami dotyczacymi nadzoru na budowie
ujetymi w decyzji nr 250/2003 starosty Powiatowego w Kedzierzynie-Kozlu z dnia 14-07-
2003 wskazuje, iz :

a/ ustanawia Kierownika Budowy — mgr inz. Michat Fiatkowski;

b/ ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Jan Domin.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3 :

3. Inwestor oswiadcza, ze wskazani przez niego Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego posiadajg wilasciwg wiedze i uprawnienia do zajmowania wskazanej
funkcji, a takze doswiadczenie niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy.

4. Wykonawca oraz Kierownik Budowy zobowigzani sg realizowaé¢ postanowienia niniejszej
umowy w porozumieniu z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz udzielac
im wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych procesu realizacji inwestyciji.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze co najmniej raz na tydzien odbywaé sie beda Narady
Budowy, w ktérych uczestniczyé beda Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Ponadto w Naradach Budowy uczestniczy¢é bedg przedstawiciele
Wykonawcy odpowiedzialni za wykonanie konkretnych robdét budowlanych. Z kazdej
Narady Roboczej sporzadzony zostanie pisemny protokét, podpisany przez wszystkie
uczestniczace w niej osoby. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez
ktéregokolwiek z uczestnikow, okolicznos¢ ta zostanie uwzgledniona w protokole.
Odmowa podpisu przez Kierownika Budowy nie ma wplywu na moc wigzaca protokotu.

6. Wszelkie uwagi i uzgodnienia stron dotyczgace realizacji robo6t budowlanych, a w
szczegolnosci jakiekolwiek zmiany sposobu wykonywania robo6t budowlanych, badz
ustalanie nowych terminéw realizacji rob6t budowlanych dla swej waznosci wymagajg
zawarcia ich w podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokole z Narady
Roboczej oraz ujawnienia w Dzienniku Budowy.

7. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez strony na Naradach Budowy, ktére mogg mieé
wplyw na finansowanie rob6t budowlanych, wynagrodzenie Wykonawcy, terminow
zakonczenia robo6t budowlanych, wymagajg pisemnej zgody Inwestora, co oznacza, ze
wszelkie uzgodnienia sg wigzgce dopiero po wyrazeniu takiej zgody przez Inwestora.

83
[Przekazanie terenu budowy, rozpocz ecie robot]

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi do dnia ...... EU -2011r (do 3 dni od daty
podpisania umowy), na podstawie sporzadzonego i podpisanego przez strony protokotu.

2. Wykonawca na terenie budowy zobowigzuje sie przestrzegac i zapewni przestrzeganie
przez innych wszelkich obowigzujacych przepiséw, a w szczegolnosci w zakresie
zapewnienia bezpieczehstwa na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ teren budowy oraz wykonywane roboty budowlane.

3. Wszelkg odpowiedzialno$¢ z tytutlu szkéd powstatych w zwigzku z nienalezytym
wykonywaniem obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa, a w szczegdlnosci okreslonych
w 83 pkt 2, ponosi Wykonawca.

4. Roboty budowlane zostang rozpoczete w dniu ...... ST -2011r. i zakohczone do dnia
w ciggu 8 tygodniowego okresu realizaciji.

84
[Media]

1. Zapewnienie dostawy na teren budowy energii elektrycznej i wody niezbednych do
nalezytego wykonania rob6t budowlanych, na odcinku od gtéwnej skrzynki rozdzielczej
(energia elektryczna) oraz od gtéwnego zaworu (woda) na terenie budowy jest
obowigzkiem Wykonawcy. Punkty przylgczenia do wyzej wskazanych punktéw poboru
mediéw okresli Inwestor. Koszty korzystania z tych mediéw ponosi Wykonawca.
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2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dostepem do medidw i
zapewnia, iz dostep ten jest wystarczajacy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W
przypadku koniecznosci zapewnienia innych mediow np. telekomunikacja, kanalizacja itp.
obowigzek ich zapewnienia spoczywa na Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi koszty wszelkich mediéw, tj. w szczegdlnosci: pradu - na podstawie
wskazan licznika, wody - na podstawie wskazan licznika, wywozu smieci, gruzu.

4. Koszty opisane w 84. pkt 3. ponoszone sg przez Wykonawce na podstawie faktur
wystawionych przez Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi stawkami. Zamawiajacy
wystawi faktury na podstawie posiadanych dokumentéw oraz odczytow ewentualnych
licznikéw po ich przedstawieniu Wykonawcy.

85
[Materialy i narz edzia]

1. Roboty budowlane wykonane zostang z materiatbw wskazanych w zataczniku nr 2,
dostarczonych przez Wykonawce i przy wykorzystaniu dostarczonych przez niego urzadzen
oraz narzedzi. Wykonawca zobowigzany jest do wskazywania Inwestorowi mozliwosci
zastosowania materiatdw zamiennych, jezeli sg one co najmniej takiej samej jakosci jak
materialy wskazane w zataczniku nr 2, aich koszt jest nizszy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materialy wykorzystywane przy realizacji niniejszej
umowy a takze technologia wykonania rob6t sg zgodne z polskimi normami. Wykonawca, w
przypadku koniecznosci lub mozliwosci zastosowania materiatdw zamiennych, jest
zobowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w
stosownym czasie wzoréw materialtdbw zamiennych przeznaczonych do wykorzystania w
celu ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przed zamowieniem wzglednie produkcjg. Ponadto Wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu najpozniej do dnia zakonczenia rob6t budowlanych wszelkie wymagane
atesty i certyfikaty na materialy wykorzystywane przy realizacji niniejszej umowy.
Terminowe wywigzanie sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku jest warunkiem
dokonania przez zamawiajgcego ptatnosci koncowej wynikajacej z niniejszej umowy.

3. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji robot
budowlanych materiatéw nie odpowiadajgcych warunkom okreslonym w zatgaczniku nr 1 i
nr 2 lub przepisom prawa i wkasciwym normom lub materiatéw nizszej jakosci, Zamawiajgcy
moze nakaza¢ Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie robot oraz wymiane materialow
kwestionowanych na materialy zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz
nalezytej i zgodnej z umowa jakosci.

4. Przerwanie robot budowlanych w trybie opisanym w § 5. pkt 3. nie ma wptywu na termin
zakonczenia rob6t budowlanych.

86
[Prowadzenie robo6t budowlanych]

1. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru robot.

2. Odpowiednie wydluzenie (zgodnie z postanowieniami 86. pkt 1. wynikajgcych z
harmonogramu termindbw wykonania robot budowlanych moga spowodowaé wytgcznie
przestoje zawinione przez Zamawiajgcego lub spowodowane przeszkodami pogodowymi
wskazanymi w 86 pkt 6. lub tez wynikle z dziatania ,sity wyzszej", przy czym okolicznosci
te zostang wpisane przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod rygorem przyjecia, ze jakiekolwiek przestoje nie
powodujg przedtuzenia termindéw zakonczenia robo6t budowlanych, a w szczegdlnosci nie
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sg zawinione przez Zamawiajgcego.

3. \W przypadku zagrozen dla dochowania terminu zakohczenia robét - w tym takze
jakichkolwiek niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci, w szczegoélnosci przeszkod
pogodowych, mogacych spowodowacC przestoje - Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie  poinformowa¢ o takim niebezpieczenstwie Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego na pismie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod rygorem przyjecia, ze
zagrozenie terminu jest w calosci zawinione przez Wykonawce, a takze zastosowac
wszelkie mozliwe srodki techniczne, umozliwiajgce terminowe wykonanie poszczegoélnych
etapOw oraz catosci rob6t budowlanych. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu w
stosunku do Zamawiajgcego jakiekolwiek dodatkowe roszczenia.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przestojami przez siebie zawinionymi.

5. Przez przeszkody pogodowe, o ktorych mowa w 86 pkt 3. rozumie¢ nalezy warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce realizacje danego rodzaju rob6t zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonywania i odbioru robét oraz Polskimi Normami.

6. Weryfikacja danych wskazanych w 86 pkt 6. nastagpi na podstawie komunikatéw Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) dla terenu obejmujacego "teren budowy".

87
[Odbi6r]

1. O wykonaniu poszczegélnych etapédw robdt budowlanych, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej
umozliwiajac sprawdzenie zakresu oraz jakosci wykonanych robo6t, w szczegélnosci w
odniesieniu do robot ulegajacych zakryciu. Zawiadomienie nie moze nastgpi¢ pozniej niz na
7 (siedem) dni przed planowanym terminem odbioru czesciowego.

N

. Wykonanie przez Wykonawce poszczegoélnych etapoéw robét budowlanych potwierdzone
zostanie protokotem odbioru czesciowego podpisanym przez Wykonawce oraz przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

w

. Stwierdzenie podczas "odbioru czesciowego" wad wykonanych "robét budowlanych”
uniemozliwia dokonanie odbioru. W takim przypadku, Wykonawca w terminie 24 godzin
przedstawi pisemnie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje
dotyczace sposobu usuniecia wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad natychmiast po
ustosunkowaniu sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego do
propozycji dotyczacych sposobu usuniecia wad. Whnioski Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace sposobu usuniecia wad potwierdzone przez Zamawiajgcego sg
dla Wykonawcy wigzgce. Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem sposobu usuniecia wad. W
przypadku niedotrzymania wyzej wskazanego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

4. Po usunieciu wad zgodnie z postanowieniami 87. pkt3. strony dokonajg ponownego
odbioru czesciowego. Postanowienia 87 pkt.1-3. stosuje sie odpowiednio.

5. Strony zgodnie postanawiajg, iz odbiér czesciowy uwaza sie za dokonany z chwilg
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawece z adnotacjg "bez zastrzezen".

6. Po wykonaniu catosci rob6t budowlanych strony dokonajg protokolarnego odbioru
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koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosic pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym terminem odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren budowy przed przystgpieniem do odbioru
koncowego.

7. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przediozenie przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie 7 (siedmiu) dni przed planowanym terminem odbioru korncowego kompletnej
i prawidlowej dokumentacji powykonawczej rob6t budowlanych oraz przediozenie
wszelkich dokumentow (atesty, certyfikaty, zezwolenia, itp.) wymaganych przez niniejszg
umowe, a takze innych dokumentéw niezbednych do eksploatacji wykonanego przez
Wykonawce obiektu budowlanego i przedmiotu umowy.

8. Do momentu dokonania odbioru koncowego w stanie "bez zastrzezen" i przekazania
calosci robét budowlanych ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych robét
budowlanych obcigza Wykonawce:-

9. Stwierdzenie podczas odbioru koncowego wad wykonanych robét budowlanych
uniemozliwia dokonanie odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca w terminie 24
godzin przedstawi pisemnie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje dotyczace sposobu usuniecia wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad
natychmiast po ustosunkowaniu sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego do propozycji dotyczacych sposobu usuniecia wad. Wnioski Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dotyczace sposobu usuniecia wad potwierdzone przez
Zamawiajacego sg dla Wykonawcy wigzace. Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego wraz ze wskazaniem sposobu
usuniecia wad. W przypadku niedotrzymania wyzej wskazanego terminu Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

10.Po usunieciu wad zgodnie z postanowieniami 87. pkt 9. strony dokonajg odbioru
koncowego. Postanowienia 87. pkt 6 - 9. stosuje sie odpowiednio.

11.0dbior koncowy uwaza sie za dokonany jezeli protokét odbioru koncowego zostanie
podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika
budowy z adnotacjg "bez zastrzezen". Dzien ten jest jednoczesnie dniem spetnienia
Swiadczenia  niepienieznego  Wykonawcy  (z  zastrzezeniem zabezpieczenia
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi / gwarancji), w rozumieniu Ustawy o terminach zaptaty w
transakcjach handlowych. W szczegdlnosci strony nie uwazajg za spetnienie swiadczenia
niepienieznego w rozumieniu w/w ustawy, realizacji przez Wykonawce robot czesciowych
i/lub robot dodatkowych i to niezaleznie od formy ich odbioru. Rozpoczecie wykonywania
przez inne podmioty na zlecenie Zamawiajgcego dalszych etapdw inwestycji nie objetych
przedmiotem niniejszej umowy, nie stanowi samo przez sie potwierdzenia dokonania
odbioru koncowego w stanie "bez zastrzezen". Ponadto podpisanie przez Zamawiajgcego,
Kierownika Budowu i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotu odbioru koncowego
(odbioréw czesciowych) nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtoszenia roszczen z
tytutu wad nie dostrzezonych podczas dokonywania danego odbioru.

88
[Zaptata nale zno $ci Wykonawcy]
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robdét, uwzgledniajgce wszystkie
skiadniki okreslone w niniejszej umowie, ustalone zostato na kwote:
(1] (0 T -zt
Nalezny podatek od towardw i ustug wynoszacy ...... =i -zt
ogotem brutto ..........coceiiiiii , -zt
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2.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu ustalone zostalo na

podstawie przetargu publicznego w oparciu o kosztorys ofertowy ztozony Zamawiajagcemu,
sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej

umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze sporzadzajgc oferte starannie zapoznat sie z przedmiotem

umowy, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogacymi mie¢ wplyw na ustalenie
wysokosci wynagrodzenia oraz ze nalezycie ocenit wartos¢ przedmiotu umowy.

4.

5.

Ceny jednostkowe okreslone w zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, sg cenami statymi i
nie podlegajg zadnym zmianom w trakcie wykonywania umowy.

Adresatem faktur jest:

Urzad Gminy — Gmina Polska Cerekiew, Ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, NIP;:
749-10-02-028

6.

10.

11.

Pfatnosci za wykonywane roboty budowlane dokonywane bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na podstawie wystawionych przez Wykonawce czesciowych faktur VAT na
konto bankowe Wykonawcy wskazane w tresci faktur.

Zaptata naleznosci Wykonawcy bedzie nastepowata w drodze faktur czesciowych za
wykonane etapy robdt budowlanych, lecz nie czesciej niz raz w miesigcu po przedtozeniu
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét czesciowych podpisanych "bez
zastrzezen".

Zapftata za poszczegolne faktury czesciowe nastepowaé bedzie w terminie 21 dni od
dnia otrzymania faktury przez Inwestora, z zastrzezeniem zapiséw 8§ 8.pkt 10.

Zapfata za fakture kohcowg wystawiong na podstawie protokotu koncowego podpisanego
"bez zastrzezen", nastgpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Inwestora z
zastrzezeniem zapisow 8§ 8. pkt 10.

Podpisanie odbioru faktury VAT przez Zamawiajgcego nie stanowi uznania zasadnosci
roszczen wynikajgcych z jej tresci (a w szczegolnosci zakresu robét i stwierdzenia ich
niewadliwosci). Warunkiem dokonania zaptaty w terminach okreslonych w 88 pkt 8. i 88
pkt. 9 jest dokonanie przez Zamawiajgcego zakonczonej pozytywnym wynikiem kontroli
formalnej i merytorycznej faktury.

Mimo podpisania przez strony protokotéw odbioru czesci rob6t budowlanych w stanie "bez
zastrzezen", Zamawiajgcy uprawniony jest do powstrzymania sie z zaptatg faktury
obejmujacej nalezne za te roboty wynagrodzenie, jezeli po podpisaniu protokotéw wykryte
zostalty wady wczesniej nie dostrzezone lub ujawnity sie nowe. W takim wypadku,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia, a dopiero w razie jego
bezskutecznego uplywu sam je usunie na koszt Wykonawcy. Do czasu usuniecia wad
roszczenie o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z faktur, o ktorych mowa w 88 pkt 8 nie
jest wymagalne.

89
[Zabezpieczenia i gwarancje wykonawcy]

Strony ustalaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje ustalone na kwote

................................ zl, zostanie wniesione przez Wykonawce w postaci:

i stanowigcej zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone
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jest na:

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania roboét, z terminem zwrotu do 30
dni od daty odbioru korncowego,

- 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, z terminem zwrotu do 15
dni od daty zakonczenia okresu rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
Zamawiajacy bedzie przechowywalt je na koncie depozytowym Urzedu Gminy i zwréci w
sposob zgodny z ustawg Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania zlecenia
na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

810
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca moze w zakresie powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robét
skiadajgcych sie na przedmiot umowy .

Czes¢ robot okreslonych w ofercie, ktorych wykonanie Wykonawca zamierzat powierzy¢
01010 V1YY 20 1 F= U o 1 4 .

2. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania
powierzonych mu robét zawrze¢ z podwykonawca umowe okreslajagcg co najmniej zakres
rzeczowy powierzonych mu robdt zgodnie z udostepniong mu dokumentacjg techniczna,
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy, termin wykonania rob6t powierzonych i termin
ptatnosci wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zawartej umowy
przed przystgpieniem podwykonawcy do jej wykonywania lub zaakceptowanego przez
Wykonawce projektu takiej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacej robét
powierzanych podwykonawcy w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zlecenie robot
podwykonawcy.

4, W terminie 14 dni od przedstawienia tej umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do
zajecia na pismie stanowiska co do wyrazenia zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg. Brak w tym terminie stanowiska Zamawiajgcego przedstawionego
Wykonawcy uwaza sie za wyrazenia zgody na zlecenie robo6t podwykonawcy w zakresie
okreslonym w tej umowie lub jej projekcie.

5. W razie stwierdzenia, ze do wykonywania robot przystapit podwykonawca bez
uprzedniego przedstawienia Zamawiajgcemu zawartej z podwykonawcg umowy lub
zaakceptowanego przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg Zamawiajagcy ma
prawo:

1/ zazada¢ od Wykonawcy zaprzestania wykonywania przez podwykonawce robat,

2/ zazgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w 8 8 umowy — z tytutu niewykonania obowigzku uprzedniego przedstawienia
Zamawiajgcemu zawartej z podwykonawcg umowy lub zaakceptowanego przez
Wykonawce projektu takiej umowy, ktéra podlega potrgceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

3/ odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce kare umowng przewidziang w 814 pkt.1 ppkt

1.3.

6. W razie przedstawienia Zamawiajagcemu przez podwykonawce faktury VAT

wystawionej Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawce z zadaniem zaptaty
okreslonego w niej wynagrodzenia z powotaniem sie na solidarng odpowiedzialnosé

7
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Wykonawcy i Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, Wykonawca na
pisemne zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ztozenia na pismie w terminie 5 dni
kalendarzowych od otrzymania tego zgadania pisemnego oswiadczenia czy podwykonawca
wykonat wskazany zakres robot oraz czy przystuguje mu wynagrodzenia w kwocie okreslonej
w tej fakturze w calosci lub okreslonej czesci.

7. Jezeli Wykonawca w ustalonym wyzej terminie nie ztozy oswiadczenia okreslonego w
ust.l uwaza sie, ze podwykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonanie przez niego
robét w kwocie podanej w fakturze przedstawionej Zamawiajgcemu.

8. Zamawiajacy jest zwolniony z obowigzku wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy w
takiej czesci, w jakiej wyplacit wynagrodzenie podwykonawcy, a w razie wyplacenia
Wykonawcy wynagrodzenia kwoty wynagrodzenia, wyptacone podwykonawcy podlegajg
zwrotowi przez Wykonawce.

9. Cesja wierzytelnosci z tytutu wynagrodzen pienieznych Wykonawcy przystugujacych mu
wobec Zamawiajgcego jest dopuszczalna tylko za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong
na pismie po rygorem niewaznosci.

§11
[Zmiany umowy]

1. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moga nastgpi¢ tylko w razie:
1/ zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
2/ gdy zmiana umowy nie bedzie dla Zamawiajgcego niekorzystna.

2. Zmian umowy mozna dokona¢ tylko na pismie pod rygorem niewaznosci w formie
podpisanego przez obie strony aneksu do umowy, po uprzednim ztozeniu przez jedng ze stron
pisemnego wniosku 0 zmiane okreslonych postanowien umowy zawierajgcego uzasadnienie
proponowanych zmian.

8§12
[Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy]

1.Wykonawca jest odpowiedzialny, wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce
wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonywanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel
okreslony w umowie.

2. Wykonawca udziela gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu umowy na okres 36
miesiecy od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie
na 7 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony umoéwia sie inaczej.
Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad.

5. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt , bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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7. Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawcéw ) w dniu zakonczenia przez
Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych przedmiotu umowy.

Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot umowy do eksploatacji - bieg
terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu do eksploatacii.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady takze po
uptywie terminéw rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym
wypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu 2 lat.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniklych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

10. Okres gwarancji i rekojmi za wady fizyczne wynosi 36 miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

8§13
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci kare umowna;

1.1 Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwioki.

1.2 Za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi po uptywie
terminie wyznaczonego na usuniecie wad — 0,3% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwioki.

1.3 Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — 10%
wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajgcy zaptaci kare umowna;

2.1 Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — 10 % wynagrodzenia umownego.

2.2 Za zwiloke w przekazaniu placu budowy — 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwioki.

3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokosc¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Kary umowne za zwioke w wykonaniu przedmiotu odbioru, Zamawiajacy potraci z faktury
koncowej , wystawionej przez Wykonawce.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. Wykonawca moze w takim wypadku zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

814
[Postanowienia ko nhcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych umowg beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany postanowien umownych mogg by¢ dokonywane wytgcznie w drodze
pisemnej ( aneksem ).
4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego , dokonac przelewu wierzytelnosci
na rzecz osoby trzeciej.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
stron.

Zataczniki :

nr 1 — projekt wykonawczy

nr 2 — oferta i kosztorys Wykonawcy,

nr 3 — polisa OC Wykonawcy,

nr 4 — gwarancja nalezytego wykonania umowy.

AKCEPTUJE BEZ UWAG | ZASTRZEZEN
WYKONAWCA:

/Podpis upetnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy okreslony aktem rejestrowym/
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