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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Specyfikacja nr 1
Okreslenie przedmiotu specyfikacji

Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robét i wymagan
technicznych dla Remontu i przebudowy drogi transportu rolnego ul. Lesna w
miejscowosci Witostawice na dziatkach 248, 251, 259, 277, 293, 308.
Podstawowy zakres robot obejmuje:

Roboty drogowe w nastepujacym zakresie:
Wykonania podbudowy z popiotobetonu stabilizowanego cementem wraz z warstwag
ochronna z grysu bazaltowego -7 470,00 m>.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

Branza drogowa:

Projekt wykonawczy — czes¢ drogowa

Wykonania podbudowy z popiotobetonu stabilizowanej cementem wraz z warstwg ochronng
wykonana poprzez rozscielenie 4 cm grysu bazaltowego frakcji 4-8 mm -7 470,00 m?.

Jednostka projektujaca jest Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego

Diugomitowice, ul. Familijna 10

1.3.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac wszystkie roboty wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej oraz polecen inspektora nadzoru. Jesli jednak w czasie realizacji
robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot

21 Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ =zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce..

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkdw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi istniejgca droga transportu rolnego - dziatka nr
Nie przewiduje sie wywozu gruntu poza obreb robdt.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie zgtoszenia robot

3) kopie uzgodnien i zezwolenh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczehstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakornczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposoéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
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umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wilasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora nadzoru o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
Zabrania sie uzywania sprzetu z nieszczelng instalacjg hydrauliczng powodujaca wycieki oleju
oraz innych materiatéw ropopochodnych do gruntu.
Tankowanie paliwa do sprzetu musi sie odbywac w sposéb uniemozliwiajacy na powierzchnie
gruntu.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wkadze jako bezpieczne dla srodowiska.
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Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentdéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do

wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.
2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizaciji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora
nadzoru oraz harmonogramem robaot.
Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych

elementéw robot.

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentaciji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie zaproponowanego w umowie harmonogramu robét wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujac przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg u program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

» system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce) sposéb oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku

materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy

2.41 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19,11.01). Zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczehstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
sposodb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢é
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
inspektora nadzoru..
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robdt;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora
nadzoru
- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania
robo6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegéinych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robaot, -
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektora
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor Nadzoru jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do
umowy.

2.4.3 Inne istothe dokumenty budowy

Oprécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj

gtez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.44 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne
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W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacji harmonogramu robaét i finansowania
- Dokumentacji powykonawczej
Dokumenty skfadane inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Urzad Gminy Polska Cerekiew , 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4- ,,Remont i
przebudowa drogi transportu rolnego, ul. Le$na w miejscowosci Witostawice”
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub
whioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdérych zarzgadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opisdow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Inspektor Nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkfada inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa (2) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie
moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 7 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac przegladu
ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:
llo$¢ egzemplarzy kazdego skltadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Data przekazania
O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru , w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w termie okre$lonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byc¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez inwestora.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkoéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co hajmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany inspektorowi nadzoru.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajgcym realizacjg umowy jest wiodacy inspektor nadzoru inwestorskiego, ktéry w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty
4.| Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na 7 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji inspektora nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg
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one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

4.2 Kontrola materiatéw

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty zeby

sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci

danej partii materiatéw. Inspektor Nadzoru jest rowniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytwdrniach materiatow. W czasie przeprowadzania badania materiatow przez

inspektora nadzoru, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

W trakcie badania, inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizaciji

robot.

4.3 Atesty materiatéw .

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajagce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszag
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora
nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze
te roboty mogq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materiaty tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
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chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatldw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 7 dni przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu przez inspektora nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony zamienny rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru. Podane w materiatach przetargowych nazwy
dostawcoéw, producentow, materiatléw, nalezy traktowac jako przykiadowe, ze wzgledu
na zasady ustawy -prawo zaméwien publicznych.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy rownowazne pod warunkiem, ze
klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W tej sytuacji nalezy podaé nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu i udokumentowac jego jakos¢,
celem poréwnania. Do oferty nalezy zatagczy¢é dokumentacje dopuszczajaca
proponowane rozwigzania materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport
Na placu budowy nalezy poruszaé sie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

W zwigzku z tym, ze roboty wykonywane beda w czynnych drogach nalezy tak
organizowa¢ roboty aby zapewnié¢ dojazddo pél i dojScie do budynkéw.

Liczba i rodzaje srodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
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ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez
wykonawce usuniete z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakos¢
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg uméw moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiom zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techniczny . Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajac ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zosta
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan.

7.2 Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowa] statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostko elementy produkgiji
mogaq byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor nadzoru musi
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowych badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane; materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie¢ bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci je do robot wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatobw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdow z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikow badan.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary roboét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg&towych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w skfad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sga wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji inspektora nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m , jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrgj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w inny czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robot a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowa specyfikacja
techniczna .

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
zostaty okreslone projekcie wykonawczym i szczegdtowej specyfikacii technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wtyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz
pozniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku ijego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 11:
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
163) wraz z pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12,1995 r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz no
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, péz, 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych; opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych; swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBOT
ZIEMNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie roboét

6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i podstawa pfatnosci

10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych — komutowanie oraz rozscielenie humusu podczas remontu i przebudowy ul. Le$nej w
Witostawicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.
Szczegbtowy zakres robét z podaniem ilosci zostat okreslony w przedmiarze robot.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu. Ponadto:
wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow
zasyp -wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

* wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

« odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym

miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

« plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie

wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysoko$ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas

Ziemnych do 50 m
+ wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:
| = Py/Pds

Gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora,
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa;

» grunt z wykopu - do wykonania nasypoéw.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium . Grunty z wykopu

muszg uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

* nawykonanie nasypow dopuszcza sie wykorzystanie gruntu kategorii Il z dokopu
*  Humus uzyskany w trakcie rob6t

Przydatnos¢ materiatéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujgcych badan:

o wskaznik réznoziarnistosci > 5,

» wskaznik piaskowy > 35,

» wodoprzepuszczalnosé K > 8 m/dobe.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materiatdow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych napig¢ budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

«  koparko- tadowarki — 0,15-1,5 m®
ptyta wibracyjna, samobiezna
ubijaki spalinowe
walec drogowy 10 T
zageszczarki wibracyjne
betoniarka 150 — 250 |
deskowania systemowe
wibratory do betonu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki
transportu:

* samochdd dostawczy, skrzyniowy 3-5 Mg,

* samochdd ciezarowy, samowytadowczy 5 - 15 Mg,

* zuraw samojezdny 4 T
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
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akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem

c) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddéw, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

e) przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wod odpadowych

f) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow

2) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

h)  dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, i sprzetu
budowlanego wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robét zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i state ( zdjecie humusu, korytowanie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, zasypy, podsypki, plantowanie, rozscielenie ziemi urodzajnej)
zwigzane z projektem remontu i przebudowy ul. Le$niej w Witostawicach.

5.4. Warunki techniczne wykonania roboét
5.4.1.Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmuj g miedzy
innymi:
wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokos$ciowych,
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych nachyleh skarp,
spadkow, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i
elementéw zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg,
Dokumentacje Geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej
w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekazac do
osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty ziemne tymczasowe i state ( zdjecie humusu, korytowanie pod warstwy
podbudowy, zasypy, podsypki, plantowanie, rozscielenie ziemi urodzajnej) zwigzane z
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remontem i przebudowa ul. Lesnej w Witostawicach

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, z recznym wyréwnaniem dna i $cian wykopu.
Nie narzuca sie rodzaju sprzetu wymaganego do wykonywania wykopow gtéwnych . Kazdy z
oferentéw dobierze taki sprzet, jaki mu bedzie odpowiadat pod wzgledem wydajnosci,
technologicznym i organizacyjnym.

Zastosowany sprzet musi by¢ technicznie sprawny a przede wszystkim nie moze miec
wyciekow paliwa i oleju. Nalezy unika¢ przekopania dna wykopdw ponizej projektowanej
niwelety.

W kosztach robot ziemnych wykonywanych z udziatem sprzetu mechanicznego nalezy
przewidzie¢ jednorazowe koszty transportu sprzetu tj. przywo6z i odwoz .

W sytuacji kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu nalezy uzupetni¢ te warstwe odpowiednio
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym lub pospotka.

W obrebie projektowanych i wskazanych przez uzytkownika skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne i teletechniczne, wodociagi kanalizacja
deszczowa itp.) najpierw dokonac recznego wykopu kontrolnego pod nadzorem stuzb
uzytkownika.

Zaznaczyc¢ tez nalezy, ze w wiekszosci wystepujg grunty, ktore po zawilgoceniu nie dajq sie
tatwo zageszczac i podczas zageszczania mogq ulegaé uptynnieniu W obrebie nasypdéw
gdzie w podiozu wystepujg grunty organiczne zastosowacé do zasypki piasek gruboziarnisty
zageszczony do 1s-0,98.

Sposbdb odwodnienia wykopu zaréwno pod wzgledem technologicznym jak i organizacyjnym
pozostawia sie do wyboru samodzielnie kazdemu oferentowi.

W miejscach prowadzenia robét, zasypke wykopdw wykonaé gruntem zawierajgcym co
najmniej 50% frakcji piaskowych pochodzgcym z wykopu na odktad z zageszczeniem do
Is=0,98

W przypadku stabych wartosci wytrzymatosciowych gruntéw rodzimych, wykopy

zasypac gruntem o wymaganych parametrach wytrzymatosciowych pochodzacym z

wykopow na innym odcinku robét lub dostarczonym z zewnatrz.

5.4.1.Zabezpieczenie przejsc.

W warunkach ruchu ulicznego wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami do wysokosci
minimum 1,0 m. Dla umozliwienia dojscia i dojazdu w czasie prowadzenia robot ziemnych i
wykonywania fundamentéw, na dojazdach i dojsciach ustawi¢ ktadki i mostki przenosne
wielokrotnego uzytku, typowej konstrukcji, w zaleznosci od warunkéw lokalnych, tymczasowe;j
organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy . Ktadki i mostki powinny by¢ zaopatrzone w
porecze wysokosci 1,1 m.

Koszty zabezpieczen przejs¢ nalezy skalkulowac¢ indywidualnie i doliczy¢ do kosztow wykopow.

5.4.2.0dwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wéd.
Odwodnienie robocze obejmuije:
wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajacych sie i wod
opadowych, nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od O, |
do |, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych).
Koszt odwodnienia wykopu nalezy doliczy¢ do kosztéw korytowania pod podbudowe.
Sposdb odwodnienia wykopu kazdy wykonawca ustala indywidualnie.

5.4.3.Wykopy - wymagania techniczne
Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej
Rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng
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faze robot nalezy go wykonac do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o
migzszosci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscig
niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usunaé
na krétko przed przystagpieniem do robdt montazowych.

Umocnienie wykopéw
Roboty nalezy realizowaé¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z
19.12.1966r.),
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych
wykopow.
Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrodio) nalezy:
wstrzymac wykonywanie robo6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,
zabezpieczy¢ miejsce, w ktdorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto O, 5 m warstwy pospofki lub
drobnego zwiru),
zawiadomic¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopoéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od | cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos$¢ i
gtebokos¢ rowow nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm.
Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do O, 05
%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic Is = 0,98

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,WWymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen
wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
* badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
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i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuije inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji, wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie
raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ
badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach. Sprawdzenie rob6t pomiarowych
nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
0s$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie ,
a) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej
dtugosci budowanego odcinka,
b) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicag, co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.
niniejszej ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST
i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

Objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdéw ) w m gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

objetosci kosztorysowe wykopdéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére
ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | - I -1: 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1:0,6,

wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacj,

wymiary dna wykopéw fundamentowych o scianach pionowych (umocnionych) nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 70 m
w kierunku scian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru
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do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnoéci z dokumentacijg projektowg

- sprawdzenie wykonania wykopow i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem

robdt, oceng jakosci uzytych materiatdw i jako$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu rozliczenie robét nastapi systemem ryczattowym dla zakresu

rob6t wymienionego w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robdt obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawcze))

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz projektem odwodnienia terenu
robot

c) badania laboratoryjne materiatow i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu,

e) usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

f) zabezpieczenie Scian wykopdw i obiektdw chronionych prawem

g) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami

odwadniajgcymi,

h) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty

i) oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym (drogi kotowe, ) wraz z projektem organizacii

ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

j)  dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

k) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw oraz ich

czasowe odwodnienie

[)  wywoz z terenu budowy urobku ziemnego na sktadowisko

m) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

n) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan,pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot

0 ) wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych

p) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy

r) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPIS Y ZWIAZANE

«  WTWiO-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -ITB

«  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
*  PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunta
PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdline.
PN-91/B4)6716 Kruszywa mineralne.Piaski i zwiry filtracyjne

PN-B-11111: 1999 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanki.
PN-B-06050 — Roboty ziemne

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-0248: 1998 Grunty budowlane, okreslenia podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta oraz inne obowiazujace PN .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT DROGOWYCH

- PODBUDOWY Z POPIOLOBETONU .

SPECYFIKACJA NR 3

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z uzyciem popiotobetonu BP 2,5-5,0 w ilosci okoto 7470,00 m?

pod nawierzchnie drogi transportu rolnego.
Szczegotowy zakres obejmuije:

1. Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm

2. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V

3. Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm

4. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, za pomocg sprzetu
rolniczego, stabilizacja popiotami lotnymi, 20-kg/m2,
grubosc¢ po zageszczeniu 15-cm

5. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, za pomocq sprzetu
rolniczego, stabilizacja popiotami lotnymi, 20-kg/m2,
dodatek za dalsze 10-cm grubosci.

6.

7. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci
10 kg /m2 wykonywane sprzetem mechanicznym,
grubos¢ podbudowy po zmieszaniu z cementem i
zageszczeniu 12-cm

8.

9. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, za pomocg sprzetu
rolniczego, dodatek za doziarnienie w ilosci 0,04-m3/m2.
Rozscielenie na powierzchni popito betonu grysu
bazaltowego frakcji 4-8 mm grubosci 4 cm wraz z
zageszczeniem

10.

11. Plantowanie poboczy reczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowach, nalezy

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

7470

7470

7470

7470

7470

7470

7470

1810

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR)

i postanowieniami Umowy. Ponadto
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profilowanie podtoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6 - 9
MPa, po 28 dniach wigzania,

kruszywo bazaltowe - ttuczen - mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,niesort
0/63”,

podbudowa - podstawowa, jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra po
stwardnieniu stanowi nosng czes¢ nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na
podioze gruntowe,

mieszanka — dobrana w optymalnych proporcjach mieszanina kruszywa, popiotéw z wegla
kamiennego i aktywnych popiotéw lotnych z wegla brunatnego, zdefiniowanych w PN-S-
96035:1997, wapna, lub cementu oraz wody, a w razie potrzeby rowniez dodatkéw
ulepszajacych

beton popiotowy — sztuczny kamien powstaty po stwardnieniu zageszczonej mieszanki
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatow i gruzu z
rozbiorek, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
popiotobeton, spetniajgcej wymagania PN-EN-14227-1 Mieszanki stabilizowane
cementem, PN-EN-14227-3 Mieszanki popiotowe, PN-EN-14227-4 Popiot lothny do mieszanek,
PN-EN-14227-5 Mieszanki stabilizowane spoiwem drogowym, AT/2004-04-1651 Kruszywo z
zuzli paleniskowych UTEX, AT/2005-04-1827 Mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa piasek
i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujace
wymagania:

zawartos¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %
zawartos¢ czesci organicznych - ponizej | %
wskaznik piaskowy od 20-50 (WP)

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

» koparko - fadowarka samobiezna 0,15-0,6 m3,

» ptyta wibracyjna, srednia,

» $redni walec drogowy wibracyjny 15T

* Roéwniarka samojezdna

« Spycharka ggsienicowa
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5-10 Mg,

samochdd samowytadowczy 5-20 Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzet budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
- makroniwelacja terenu robaot.

5.3.  Zakres robot zasadniczych

wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie popiotobetonu ze stabilizacjg gornej warstwy
gr. 12 cementem oraz zabezpieczenie 4 cm warstwag grysu bazaltowego w ramach
przebudowy i remontu drogi transportu rolnego ul. Le$na w Witostawicach. — okoto 7470,00 m?.

5.4. Warunki techniczne wykonania robot

5.4.1 .Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie
robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyC.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadow nie dalej niz 2 km od placu budowy.

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposéb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujacych sie do ponownego wbudowania

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow.

5.4.2.Profilowanie i zageszczenia podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadow oraz bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych spadkéw nawierzchni
drogowej . Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podfoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 d o 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie.

Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinien rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz+ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy
Gérna warstwa o grubosci 20 1.03 1.00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 1.00 0.97
cm od powierzchni robot
ziemnych lub terenu

Obowigzujg wartosci zaznaczone tlustym drukiem

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, a w przypadku podtoza wysadzinowego nalezy zabezpieczy¢ je przed skutkami
mrozu

5.4.3.Podsypka piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej gr. 6 cm jako warstwy odsaczajgcej pod nawierzchnie
nalezy stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie
moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania roboét jak w pozycji
5.4.2.

5.4.4.Podbudowa z popiotobetonu UTEX BP 2,5-5 MPA

Wytwarzanie mieszanki

Mieszanie kruszywa z popiotami lotnymi i wodg oraz ewentualnymi dodatkami ulepszajgcymi
nalezy wykona¢ w betoniarniach stacjonarnych zapewniajgcych jakos¢ mieszanki.

Ustalajgc sktad mieszanki nalezy uwzglednic¢ wilgotnosc¢ naturalng sktadnikéw.

Uktadanie mieszanki

Podbudowe wykonuije sie w temperaturze > 5 °C oraz w okresie suchym. Mieszanke nalezy
uktada¢ mechanicznie. Mieszanka powinna by¢ utozona sScisle do przewidzianego profilu
podbudowy z zapasem na zageszczenie, okreslonym w czasie budowy. W celu utrzymania
prawidtowego profilu w czasie uktadania i zageszczania oraz w celu zabezpieczenia krawedzi
podbudowy stosuje sie prowadnice. W przypadku wykonywania dwoch warstw podbudowy z
betonu popiotowego uktadanie goérnej warstwy powinno nastepowac bezposrednio po
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zageszczeniu dolne;j.
Wskaznik zageszczenia mieszanki
Zageszczenie mieszanki powinno by¢ zakonczone w dniu jej utozenia. Zageszczenie wykonuje
sie w sposob mechaniczny, np. ptytami wibracyjnymi, lub walcami wibracyjnymi badz walcami
statycznymi.
Zageszczenie rozpoczyna sie przy wilgotnosci optymalnej z dopuszczalng odchytkg £ 2%.
Wskaznik zageszczenia Is-0,98
Jezeli zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gftadkim, wibracyjnym,
dwuwatowym. Watowanie nalezy wykonywac bez polewania woda.

Wymagania odno$nie watowania:
zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi, najezdza¢ watowang
warstwe kotem napedowym, w celu umkniecia zjawiska fali przed walcem, manewry walca
nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym, predkosc¢ przejazdu walca
powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie
watowania,
watowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze, walce wibracyjne powinny posiadac¢ zakres
czestotliwosci drgah w przedziale 33-35 Hz.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty
o srednicy 30 cm (Mpa)
Pierwotny Wtérny
Ruch sredni 100 2,2* wartos¢ pierwotna
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 2,2* wartos¢ pierwotna

Zageszczenie podbudowy z popiotobetonu rozscielanej recznie w miejscach trudno dostepnych
dla sprzetu mechanicznego nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;j.

Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna byé zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byc¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekraczac¢ - 5cm do +20 cm szerokosci przewidzianej w projekcie.
Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od -projektowanych o wiecej
niz 2 cm.

Rownos¢ w profilu podiuznym
Réwnos¢ w profilu podtuznym mierzona zgodnie z BN-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby
nierébwnosci nie przekraczaty 9 mm

Réwnos¢é w przekroju poprzecznym

Réwnos¢ w przekroju poprzecznym na odcinkach prostych powinna by¢ taka, aby po
przytozeniu i spoziomowaniu faty profilowej prostopadle do osi drogi przeswity miedzy tatg
profilowg a powierzchnig podbudowy nie przekraczaty 9 mm.

Pielegnacja podbudowy
Zageszczong mieszanke poddaje sie pielegnacji jednym z nizej podanych sposobow:

Rozscielenie 4 cm warstwy grysu bazaltowego zageszczonej na swiezo utozonej podbudowie
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stabilizowanej cementem.

Ochrona podbudowy przed obcigzeniami

Ruch pojazdéw ogumionych mozna dopusci¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni po
zageszczeniu warstwy podbudowy, z wyjgtkiem warstw wzmacniajgcych o dobranym
uziarnieniu, po ktérych dopuszcza sie ruch miejscowy bezposrednio po zageszczeniu.

Uktadanie warstw bitumicznych

Uktadanie warstw bitumicznych nawierzchni na podbudowie z betonu popiotowego wykonuje
sie nie wczesniej niz po uptywie 30 dni od zageszczenia mieszanki. W przypadku sprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych ( bezdeszczowa pogoda temperatura powyzej 15°C) mozna ten
okres skréci¢ do 20 dni. Uktadanie asfaltu lanego jest mozliwe po 14 dniach twardnienia
podbudowy, jezeli wartos¢ modutéw odksztatcenia podbudowy jest wieksza niz 150 MPa , a
ugie¢ gornej warstwy podbudowy sg nizsze 1,2 przy ruch lekkim i rednim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu srodkéw
transportu podano w ST ,WWymagania ogdlne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow,

wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuije inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w
PZJ do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pbzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1.Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed uktadaniem mieszanki sprawdza sie wg BN-68/8931-04 sprofilowanie poditoza do
wymaganych w projekcie spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz przechytek na tukach

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci: Zageszczenie
podtoza (Is) nalezy sprawdzac, co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmnie;j |
raz na 600 m2 Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata,
co 20 m w kierunku podtuznym. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzyc fatg, nierownosci nie
moga przekraczac¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej faty i
poziomicy.
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6.3.1.Podbudowa z popiotobetonu

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy - wykonuje sie za pomoca narzedzia pomiarowego
z podziatkg milimetrowa.

Grubosc¢ warstwy sprawdza sie w miejscach badania wskaznika zageszczenia. W przypadku
wiekszych réznic niz okresla norma sprawdza sie dodatkowo grubo$¢ w dwdch miejscach.
Wskaznik zageszczenia mieszanki sprawdza sie w jednym miejscu na dziennej dziatce
roboczej. Bezposrednio po zakonczeniu zageszczania w utozonej warstwie wykonuje sig otwor
o objetosci 2 dm®. Wybrang mieszanke wazy sie, i oznacza wilgotno$é probki, a objetosé
otworu mierzy piaskiem kalibrowanym.

Sprawdzenie szerokosci podbudowy sprawdza sie poprzez pomiar prostopadle do osi drogi,
przymiarem liniowym co najmniej w trzech miejscach na dziennej dziatce robocze;.
Sprawdzenie réwnosci profilu podtuznego sprawdza sie wg BN-68/8931-04, a przekroju
poprzecznego w 10 miejscach na kazdym hektometrze tatg profilowg i poziomica.
Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg
pomiaru niwelatorem.

Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz | mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podituznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocag
taty z poziomicg

Sprawdzenie nos$nosci:

Oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN -64/8931 -02,

wyznaczenie ugie¢ - wg BN-70/8931

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie | .3.niniejszej ST.
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii

Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,WWymagania ogélne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt okreslonych w ksigzce obmiaru, wykonanych zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
»  Odbior robdt zostanie przeprowadzony w oparciu 0 wymagania zawarte w normie

PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiofowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogodlne”. Patno$¢ za jednostke
obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robédt, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
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Podstawowa forma ptatnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt i przedmiar robé6t
Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST. Cena
wykonania robét obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b)
c)
d)
e)

f)
)

prace geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg

badania laboratoryjne materiatoéw i gruntéw

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym zgodnie z projektem
organizaciji ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzeh oraz ich sktadowanie

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych

h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow,

sondowan i sprawdzen roboét

i) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét
[) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka piaskowo-zwirowa

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN)

Zatwierdzono dNia ......coeuveeiie e
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